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Enmienda No 1

Procedimiento de Urgencia 
Para la Construcción y Rehabilitación de los Componentes del Acueducto Oriental

Referencia CAASD-UR-04-2014

03 de Diciembre 2014

De acuerdo y apegado a la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y lo descrito en su artículo 18 Párrafo III, y en este pliego de condiciones específicas en su acápite 1.29,  la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo procede a realizar la adenda o enmienda No. 1 al Pliego del Procedimiento de Urgencia Referencia CAASD-UR-04-2014.

[bookmark: _Toc271530521][bookmark: _Toc400374799][bookmark: _Toc400374791]Se modifica  el Acápite 2.5 Cronograma de la Licitación

En lo delante se el Acápite 2.5 Cronograma de la Licitación se leerá como sigue:

	ACTIVIDADES
	PERÍODO DE EJECUCIÓN

	1. Publicación llamado a participar en la  licitación
	01 y 2 de Diciembre 2014

	2. Período para Adquisición del Pliego de Condiciones  Específicas, Registro e Inscripción.
	02 y 03, de Diciembre 2014 
De 10:am a 4:00 pm

	3. Período para realizar consultas por parte de los adquirientes
	Hasta 8 de Diciembre 2014

	4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas
	Hasta 10 de Diciembre 2014

	5. Recepción  de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre B”.  Apertura  de “Sobre A” Propuestas Técnicas
	12 de Diciembre 2014
10:00 am

	6. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.
	12 de Diciembre 2014

	7. Período de Ponderación de Subsanaciones
	Hasta 15 de Diciembre 2014

	8. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas “Sobre A”.
	Hasta 16 de Diciembre 2014

	9. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Notificación de resultados de la evaluación de las Propuestas Técnicas “Sobre A”
	16 de Diciembre 2014

	10. Apertura  y Lectura de “Sobre B”, Propuestas Económicas.
	17 de Diciembre 2014

	11. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Económica “Sobre B”.
	17 de Diciembre 2014

	12. Adjudicación
	18 de Diciembre 2014

	13. Notificación y Publicación  de Adjudicación
	18 de Diciembre 2014

	14. Suscripción del Contrato
	21 de Diciembre 2014




Se modifica los siguientes anexos del Pliego de Condiciones los cuales se adjuntan a la presente enmienda:

· Lista de Cantidades 1 Rehabilitación Campo de Pozos La Joya y Los Marenos.
· Lista de Cantidades 2 Construcción Sub-Estación Eléctrica El Tamarindo.
· Lista de Cantidades 3  Rehabilitación Estaciones El Tamarindo.
· [bookmark: _GoBack]Lista de Cantidades 4 Construcción Verja Perimetral, Casa de Operador y Casa de Vigilante en Terraplén Existente del Acueducto Oriental.
· Lista de Cantidades 5 Rehabilitación Instalaciones Acueducto Barrera de Salinidad.
· Lista de Cantidades 6 Trabajos Complementarios en Área de Terraplén del Acueducto Oriental
· Lista de Cantidades 7 Construcción Camino de Acceso al Área de Terraplén del Acueducto Oriental
· Lista de Cantidades 8  Construcción de Dos Depósitos Reguladores en Área de Terraplén del Acueducto Oriental.
· Lista de Cantidades 9 Rehabilitación y Construcción de Pozos Gerencia Norte.
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